
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Localidad: Número:

Municipio:
Objeto de los
trabajos:

Obra: Fecha de inicio:
Fecha de
término:

Licitante: Hoja:
Domicilio: Fecha de apertura:

ANÁLISIS DE BASICOS O AUXILIARES
CUA 08 CUADRILLA 1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE ALBAÑIL + 3 AYUDANTES JORNAL

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

OFI 01 ALBAÑIL JORNAL 1.00000 1.00000 $ 313.47 $ 313.47

AY 02 AYUDANTE DE ALBAÑIL JORNAL 1.00000 1.00000 $ 259.07 $ 259.07

AY 01 AYUDANTE JORNAL 0.33333 3.00000 $ 190.11 $ 570.33

CAB CABO JORNAL 4.00000 0.25000 $ 564.38 $ 141.10

Suma de Mano de Obra $ 1,283.97

Herramienta

HER MENOR HERRAMIENTA MENOR (%)mo 33.33333 0.03000 $ 1,283.97 $ 38.52

Suma de Herramienta $ 38.52

COSTO DIRECTO $ 1,322.48
UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.

MEMBRETE DE LA
EMPRESA

A T E N T A M E N T E

___________________________________________
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO DE- 21 b 
ANÁLISIS DE CUADRILLAS DE MANOS DE OBRA


