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NSTITUTO VERACRUZANG OF LA VIVIENDA

Convocatoria INVIVIENDA-LPE-FISE-2019-001 a la Licitacion Publica Estatal No. LPE-2112100540430100-6000-004-19

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los articulos 39 fraccién 1X, 42 de la Ley numero 825
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave (LEY), articulo 35 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (REGLAMENTO), en la fecha y hora establecida en la
Convocatoria INVIVIENDA numero LPE-FISE-2019-001 a la Licitacién Publica Estatal No. LPE-
2112100540430100-6000-004-19 gue contiene las bases de contratacién de obra publica a precios
unitarios.

1. Lugary fecha
En la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las dieciséis horas del dia
tres de junio de dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto
Veracruzano de la Vivienda sita en Cuauhpopoca nimero 11, colonia Salud, C.P. 91070,
las personas fisicas y/o morales y los servidoras publicos cuyos nombres, cargos y firmas
aparecen al final de la presente acta.

2. Preside el acto
Con fundamento en lo establecido en el articulo 42 de la LEY y 35 de su REGLAMENTO,
preside el acto el C. L.C. Rubisel Veldzquez Castillo, Gerente de Administracién y
Finanzas.
Asimismo se manifiesta que como acompafante técnico se encuentra presente el Arq.
Daniel Garcia Rosas, Gerente de Construccion y Mejoramiento de la Vivienda, ambos del
Instituto Veracruzano de la Vivienda.

3. Motivo

Realizar la junta de aclaraciones correspondientes a la Convocatoria INVIVIENDA nimero
LPE-FISE-2019-001 a la Licitacién Publica Estatal No. LPE-2112100540430100-6000-004-
19 que contiene las bases de contratacion de obra publica a precios unitarios de los
trabajos relativos a Construccion de 102 cuartos para dormitorio del “Programa calidad y
espacios para la vivienda” en las Localidades de Agua Dulce, Cuyuxquihui, La Martinica,
Morgadal Parte Alta 2, Porvenir Nimero Uno, Primero de Mayo, Pueblillo, La Reforma
Paso del Correo y Tres Naciones, en el municipio de Papantla, en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

4. Fecha de visita al sitio de realizacion de los trabajos.
De conformidad con lo establecido en la convocatoria y con fundamento en el articulo 39
fraccion VIl y 41 de la LEY, la visita al sitio de los trabajos se llevé a cabo el dia 30 de
mayo de 2019, de acuerdo a lo siguiente:

Lugar Hora Licitantes que acudieron a la
visita
Palacio Municipal de Papantia, 13:00 horas - Luis Francisco Oliveros

Ver. Sanchez
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- Luis Sef Martinez Flores
- Xindel, S.A. de C.V.

- Consorcio Constructor !
Twins, S.A. de C.V.

- Norma Angélica

Aparicio Marcial

PE-2112100540430100-60002004-19
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Hernandez

Hernandez Landa

Pavimentos ICAEM, S.A. de
Cc.V.

Impacto, Ingenieria y
Proyectos, S.A. de C.V.

Benjamin Canseco

Multiservicios del Norte
Victor Manuel

Ingenieros Civiles y
Construcciones Wall

Abel Lépez Morales
Grupo Corporativo

5. Licitantes asistentes a la junta de aclaraciones

Asimismo se informa en este acto:

oA~ LN=

Construcciones, diserfio y alta comercializacion Jesam, S.A. de C.V.
Luis Francisco Oliveros Sanchez
Victor Manuel Hernandez Landa
Abel Lépez Morales
Hecova Construcciénes, S.A. de C.V.
Bufete empresarial de soluciones para la construccion, S.A. de C.V.

No se recibieron preguntas por escrito a correos  electrénicos
rvelazquez@invivienda.gob.mx y/o blancae@invivienda.gob.mx.
Aclaraciones de la Entidad a los licitantes.
No. | REFERENCIA EN LA DICE: DEBE DECIR:
CONVOCATORIA
1 FORMATO DE-19 Clave CIM-03 Clave CIM-03
CATALOGO DE | Losa de cimentacién de 10 cm | Losa de cimentacién de 10
CONCEPTOS Y | de concreto hidraulico fc=200 | cm de concreto hidraulico
CANTIDADES DE OBRA | kg/cm2, agregado maximo 3/4", | fc=200 kg/cm2, agregado
PARA EXPRESION DE revenimiento de 8 a 10 cm, maximo 3/4", revenimiento
PRECIOS UNITARIOS Y hecho en obra con revolvedora de 8 a 10 cm, hecho en obra
MONTO TOTAL DE LA | de un saco, reforzada con | con revolvedora de un saco,
PROPOSICION malla electrosoldada 66-44, reforzada con mall
bastones de 160 cm de largo, electrosoldada 66-44,
de acero #3 (3/8") a cada | bastones de 60 cm de largo,
60cm, incluye materiales, mano | de acero #3 (3/8") a cada
de obra, herramienta y equipo, | 60cm, incluye materiales,
cimbrado, vaciado de concreto mano de obra, herramienta y
tipo monoilitico, cortes, equipo, cimbrado, vaciado
traslapes, curado, descimbra. de concreto tipo monolitico,
cortes, traslapes, curado,
UNIDAD: M3 descimbra.
UNIDAD: M2
2 FORMATO DE-19 Clave ALB-02 Clave ALB-02

CATALOGO DE
CONCEPTOS Y
CANTIDADES DE OBRA
PARA EXPRESION DE

PRECIOS UNITARIOS Y

Castillo de 12 x 15 cm de
concreto fe=150 kg/cm2 hecho
en obra con revolvedora de un
saco, agregado 3/4",
revenimiento de 8 a 10 cm,

Castillo de 12x15 cm d
concreto fc=150 kglcm
hecho en obra con
revolvedora de un saco,
do 3/4", revenimiento
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MONTO TOTAL DE LA

reforzado con armex 15x15-4,

de 8 a 10 cm, reforzado con

CANTIDADES DE OBRA
PARA EXPRESION DE

kg/cm2 hecho en obra con
revolvedora de un saco,

PROPOSICION incluye cimbrado, vaciado de | armex 12-12-4, incluye
concreto, descimbrado cimbrado, vaciado de
concreto, descimbrado
FORMATO DE-19 Clave ALB-03 Clave ALB-03
CATALOGO DE Cadena de cerramiento de 12 x Cadena de cerramiento de
CONCEPTOS Y 22 cm de concreto fc=150 12x22 com de concreto

fc=200 kg/cm2 hecho en
obra con revolvedora de un

PROPOSICION

y grapa de acero #2 (1/4"),
incluye cimbra, habilitado de
acero, vaciado de concreto,
materiales, mano de obra,
herramienta y equipo.

PRECIOS UNITARIOS Y reforzado con armex 15-20-4, saco, reforzado con armex
MONTO TOTAL DE LA | incluye cimbrado, vaciado vy 12-20-4, incluye cimbrado,
PROPOSICION descimbrado. vaciado y descimbrado.
FORMATO DE-19 Clave ALB-04 Clave ALB-04

CATALOGO DE Cerramiento de 8x12 cm en Cerramiento de 8x12 cm en
CONCEPTOS Y | puertas y ventanas elaborado | puertas y ventanas
CANTIDADES DE OBRA con concreto hidraulico elaborado con concreto
PARA EXPRESION DE fc=200kg/cm2, hecho en obra hidraulico fc=200kg/cm2,
PRECIOS UNITARIOS Y con revolvedora de 1 saco, hecho en obra con
MONTO TOTAL DE LA | armado con 2 varillas #3 (3/8") | revolvedora de 1 saco,

armado con 2 varillas #3
(3/8") y grapa de alambrén
de 1/4" a cada 16 cm,
incluye cimbra, habilitado de
acero, vaciado de concreto,
materiales, mano de obra,
herramienta y equipo.

FORMATO DE-19

Clave ALB-05

Clave ALB-05

CANTIDADES DE OBRA
PARA EXPRESION DE

arena prop 1:5, 25 cm de ancho,
acabado con llana de madera, 2.5

CATALOGO DE | Aplanado en plafén con mortero- | Aplanado en plafon  con
CONCEPTOS Y | arena prop 1:5, acabado con llana | mortero-cemento-arena prop
CANTIDADES DE OBRA | de madera, espesor 1.5 ¢cm, por | 1:5, acabado con llana de
PARA EXPRESION DE | medios manuales, incluye | madera, espesor 1.5 cm,
PRECIOS UNITARIOS Y | materiales, mano de obra, | por medios manuales,
MONTO TOTAL DE LA | herramientay equipo. incluye materiales, mano de
PROPOSICION obra, herramienta y equipo. A
FORMATO DE-19 Clave ALB-08 Clave ALB-08 i
CATALOGO DE | Chambrana en marco de | Chambrana en marco de
CONCEPTOS Y | ventana, con mortero cemento | ventana, con mortero

cemento arena prop 1:5, 25
cm de ancho, acabado con

PRECIOS UNITARIOS Y | cm de  espesor, incluye | llana de madera, 2.5 cm de

MONTO TOTAL DE LA | materiales, mano de obra, | espesor, incluye boquila en

PROPOSICION herramienta y equipo. vano,materiales, mano de
obra, herramienta y equipo.

FORMATO DE-19 Clave ALB-09 Clave ALB-09

CATALOGO DE | Sardine!l de tabique de barro | Sardinel de tabique de barro

CONCEPTOS Y | recocido 6x13x23, asentado con | recocido 6x12x24, asentado

CANTIDADES DE OBRA | mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 con mortero cem-cal-are

PARA EXPRESION DE Prop 1:1:5

PRECIOS UNITARIOS Y

MONTO TOTAL DE LA

PROPOSICION

FORMATO DE-19 Clave EST-02 Clave EST-02

CATALOGO DE | Alero de 10 cm de concreto | Alero de 10 cm de concreto

CONCEPTOS Y | hidraulico fc=200kg/cm2 armado | hidraulico fc=200kg/cm2

CANTIDADES DE OBRA | con malla electrosoldada 66-66, | armado _eon malla
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PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION

bastones de 1.256 m de largo, de
acero #3 (3/8") a cada 60cm,

incluye cimbra aparente, |
habilitado, colado, descimbra,
materiales, mano de obra,

herramienta y equipo.

electrosoldada 66-66,
bastones de 1.20 m de largo,

de acero #3 (3/8") a cada
60cm, incluye cimbra,
habilitado, colado,

descimbra, materiales, mano

de obra, herramienta vy
equipo.
9 FORMATO DE-19 Clave IEL-01 Clave IEL-01
CATALOGO DE | Salida eléctrica con poliflex 1/2", | Salida eléctrica con poliflex
CONCEPTOS Y | cable THW No.12 y No.14, incluye | 3/4", cable THW No.12

CANTIDADES DE OBRA
PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION

registro 4x4, 2x4, tapas, contacto,
apagador, placa color blanco, de
tres modulos, materiales, cortes,
desperdicios, conexiones,
pruebas de funcionamiento.

(instalacion oculta en muros
y losa) incluye registro 3x3,
2x4, tapas, contacto,
apagador, placa color
blanco, de tres modulos,

materiales, cortes,
desperdicios, conexiones,
pruebas de funcionamiento.

10 | FORMATO DE-19 Clave PYV-02 Clave PYV-02
CATALOGO DE | Suministro y colocacién de puerta | Suministro y colocacion de
CONCEPTOS Y | de 0.90 x 2.13 m multipanel, puerta de 0.90 x 213 mt

CANTIDADES DE OBRA
PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION

marco galvanizado 2x1", incluye
chapa cilindrica, tornillos de
fijacion 1/8x 2" y taquetes 1/8x1
1/2".

multipanel, marco
galvanzado 2%" x 17"
incluye chapa cilindrica,
tornillos de fijacién 1/8x 2" y

taquetes 1/8x1 1/2"

7. Hechos relevantes y manifestaciones
Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de
informa que ésta es la Unica junta de aclaraciones.
La fecha de presentacion y apertura de proposiciones es el dia 10 de junio a las 16:00
horas. '

los trabajos a realizar, se

8. Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes.
En este acto se hace entrega a todos los presentes copia fotostética de la presente Acta de
Junta de Aclaraciones y se pone a disposicion de los ausentes la misma en el web-site
http://www.invivienda.gob.mx apartado convocatoria 2019. Cabe mencionar que el catalogo
y el proyecto (estructural y acabado) que se publicaran como anexos a la junta de
aclaraciones contienen las modificaciones aqui asentadas.

9. Cierre del acto.

Se les informa que de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39 fraccién IX y 42 de la
LEY, las aclaraciones y modificaciones efectuadas a la Convocatoria INVIVIENDA numero
LPE-FISE-2019-001 a la Licitacién Publica Estatal No. LPE-2112100540430100-6000-004-
19 que contiene las bases de contratacion de obras a precios unitarios de los trabajos
Construccion de 102 cuartos para dormitorio del “Programa calidad y espacios para |
vivienda” en las Localidades de Agua Dulce, Cuyuxquihui, La Martinica, Morgadal Parte
Alta 2, Porvenir Numero Uno, Primero de Mayo, Pueblillo, La Reforma Paso del Correo y
Tres Naciones, en el municipio de Papantla, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, deberan ser consideradas por los licitantes en la elaboracion de su proposicion.
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No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo

las 16:45 horas del mismo dia de su inicio, firmando, al margen vy al calce quienes en ella
intervinieron.

RA BASURTO
PERVISION Y
BRA

COSTOS SUBGERENTE DE
CONTROLD

BUFETE EMPRESARIAL DE SOLUCIONES
PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

<

Estas firmas corresponden al Acta de Junta de Aclaraciones del dia 03 de Junio de 2019.
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