VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

: SEDESOL FORMATO DE-19

e Secretaria de
Desarrollo Social

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

. CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” EN LOS MUNICIPIOS DE MECAYAPAN, TATAHUICAPAN DE
" JUAREZ Y SOTEAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Municipio: MECAYAPAN, SOTEAPAN Y TATAHUICAPAN DE JUAREZ

Licitacion: LPE-2112100540430100-6000-007-19

Obra

Clave

Importe

Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario | con letra

FRENTE No.1 MECAYAPAN 30 OBRAS

PARTIDA No.1 HUAZUNTLAN 14 OBRAS

PRELIMINARES

Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 422.80
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 295.96
PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 71.26
PRE-04 Suministro, colocacion y compactacion de material mejorado para desplante de losa de cimentacion, incluye material de M3 18.44
3 banco, equipo compactador mecéanico y acarreos dentro de la obra -
CIMENTACION
CIM-01 Suministro y colocacién de polietileno negro calibre 400 en cimentacion, incluye cortes y traslapes. M2 258.02
Dentellén de seccién, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cmy 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIN-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 208.88
: habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, .
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacion de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado maximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIM-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 224.42
: acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo .
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la region 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 465.50
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 204.42
i revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado .
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 214.48
: con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado. .
Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 50.54
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
ALB-05 Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios M2 281.68
: manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 1044.40
: manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. e
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1.5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 411.74
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 20.16
: 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 296.94

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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VERACRUZ

GOBIERNO .. SEDESOL FORMATO DE-19
DEL ESTADO ° * Desarrollo Social

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

. CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” EN LOS MUNICIPIOS DE MECAYAPAN, TATAHUICAPAN DE
" JUAREZ Y SOTEAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Municipio: MECAYAPAN, SOTEAPAN Y TATAHUICAPAN DE JUAREZ

Licitacion: LPE-2112100540430100-6000-007-19

Obra

L . . . - Importe
Clave Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario
$ | con letra
ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST-01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 185.64
: hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero, :
elaboracién y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra
Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 107.38
herramienta y equipo.
INSTALACION ELECTRICA
Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 42.00
funcionamiento.
PUERTAS Y VENTANAS
Suministro y colocacion de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una
PYV-01 hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PzA 14.00
PYV-02 Suministro y colocacion de puerta de 0.90 x 2.13 mt multipanel, marco galvanzado 2¥4" x 1%2", incluye chapa cilindrica, pZA 14.00
. tornillos de fijacion 1/8x 2" y taquetes 1/8x1 1/2" :
ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacion de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 300.58
: incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo. :
Suministro y colocacién de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 14.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacioén, fijacién a muro, limpieza.
ACB-03 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 498.82
i vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 332.78
i vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 173.88
i superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 2016
i sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 181.72
PARTIDA No.2 IXHUAPAN 16 OBRAS
PRELIMINARES
Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 483.20
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 338.24

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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e Secretaria de
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

. CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” EN LOS MUNICIPIOS DE MECAYAPAN, TATAHUICAPAN DE
" JUAREZ Y SOTEAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 81.44
PRE-04 Sumlnlstro,_colocacmn y compact’at?lon de material mejorado pz\{)aradesplante de losa de cimentacién, incluye material de M3 55.36
CIMENTACION
CIM-01 Suministro y colocacion de polietileno negro calibre 400 en cimentacion, incluye cortes y traslapes. M2 294.88
Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cm y 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIM-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 238.72
i habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, .
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacién de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado méximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIM-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 256.48
: acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo )
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la regién 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 532.00
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 336.48
- revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado .
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 245.12

con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado.

Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 57.76
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios

ALB-05 manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. M2 321.92
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 1193.60
i manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. e
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 470.56
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 23.04
i 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 339.36
ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST-01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 212.16

hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero,
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra

Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 122.72
herramienta y equipo.

Monto esta hoja:
IVIOTLO ACUITIUIAUO.
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VERACRUZ

GOBIERNO .. SEDESOL FORMATO DE-19
DEL ESTADO ° *  Desarrolio Social 'VIVIENDA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

. CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” EN LOS MUNICIPIOS DE MECAYAPAN, TATAHUICAPAN DE
" JUAREZ Y SOTEAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Municipio: MECAYAPAN, SOTEAPAN Y TATAHUICAPAN DE JUAREZ

Licitacion: LPE-2112100540430100-6000-007-19

Obra

L . . . - Importe
Clave Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario
$ | con letra
INSTALACION ELECTRICA
Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 48.00
funcionamiento.
PUERTAS Y VENTANAS
Suministro y colocacion de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una
PYV-01 hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PZA 16.00
PYV-02 Suministro y__col_qcacién df“ puerta de 0.90 x 213 mt multipanel, marco galvanzado 2v4" x 1%2", incluye chapa cilindrica, PZA 16.00
tornillos de fijaciéon 1/8x 2"y taquetes 1/8x1 1/2
ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacién de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 343.52
: incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo. .
Suministro y colocacién de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 16.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacién, fijacién a muro, limpieza.
ACB-03 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 570.08
B vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 380.32
i vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 198.72
i superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 23.04
i sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 207.68

FRENTE No.2 SOTEAPAN 46 OBRAS

PARTIDA No.1 SOTEAPAN 10 OBRAS

PRELIMINARES

Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 302.00
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 211.40
PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 50.90
PRE-04 Sumlmstro,_colocamon y compactlaglon de material mejorado p:Le:adesplame de losa de cimentacién, incluye material de M3 34.60
CIMENTACION
CIM-01 Suministro y colocacion de polietileno negro calibre 400 en cimentacion, incluye cortes y traslapes. ‘ M2 ‘ 184.30‘

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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. CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” EN LOS MUNICIPIOS DE MECAYAPAN, TATAHUICAPAN DE
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$ con letra
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Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cmy 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra,

CIM-02 habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, ML 149.20
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacién de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado méximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIM-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 160.30
i acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo )
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la region 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 332,50
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 210.30
- revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado .
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 153.20

con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado.

Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico f'c=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 36.10
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios

ALB-05 manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. M2 201.20
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 746.00
i manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 294.10
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 14.40
i 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 212.10
ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST-01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 132.60

hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero,
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra

Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 76.70
herramienta y equipo.

INSTALACION ELECTRICA

Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 30.00
funcionamiento.

Monto esta hoja:
IVIOTLO ACUITIUIAUO.
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

. CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” EN LOS MUNICIPIOS DE MECAYAPAN, TATAHUICAPAN DE
" JUAREZ Y SOTEAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Municipio: MECAYAPAN, SOTEAPAN Y TATAHUICAPAN DE JUAREZ

Licitacion: LPE-2112100540430100-6000-007-19

Obra

L . . . - Importe
Clave Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario
$ | con letra
PUERTAS Y VENTANAS
Suministro y colocacion de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una
PYV-01 hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PZA 10.00
Suministro y colocacion de puerta de 0.90 x 2.13 mt multipanel, marco galvanzado 2%:" x 1%2", incluye chapa cilindrica,
PYV-02 tornillos de fijacién 1/8x 2" y taquetes 1/8x1 1/2" PZA 10.00
ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacién de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 214.70
: incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo. .
Suministro y colocacién de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 10.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacién, fijacién a muro, limpieza.
ACB-03 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 356.30
B vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 237.70
B vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 124.20
i superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 14.40
i sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 129.80
PARTIDA No.2 BUENA VISTA 12 OBRAS
} PRELIMINARES
Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 362.40
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 253.68
PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 61.08
PRE-04 Suministro, colocauon y compactamon de materlal meJorado para desplante de losa de cimentacién, incluye material de M3 4152
CIMENTACION
CIM-01 Suministro y colocacién de polietileno negro calibre 400 en cimentacion, incluye cortes y traslapes. M2 221.16
Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cm y 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIM-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 179.04
i habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, .
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacion de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado maximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIM-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 102.36
: acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo .
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.

Monto esta hoja:
IVIOTLO ACUITIUIAUO.

6de17



VERACRUZ

GOBIERNO .. SEDESOL FORMATO DE-19
DEL ESTADO . * Decarrollo Sacial

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION
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L . . . - Importe
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ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la region 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 399.00
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 252.36
a revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado :
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 183.84

con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado.

Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 43.32
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios

ALB-05 manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. M2 241.44
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 895.20
B manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 352.92
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 17.28
B 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 254.52
ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST.01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 150.12

hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero,
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra

Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 92.04
herramienta y equipo.

INSTALACION ELECTRICA

Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 36.00
funcionamiento.

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocacién de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una
PYV-01 hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PZA 12.00
PYV-02 Suministro y colocacion de puerta de 0.90 x 2.13 mt multipanel, marco galvanzado 2%:" x 14", incluye chapa cilindrica, pzA 12.00

tornillos de fijacion 1/8x 2" y taquetes 1/8x1 1/2"

Monto esta hoja:
IVIONLO ACUIMUIAUO:
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ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacién de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 257.64
: incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo. :
Suministro y colocacion de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 12.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacién, fijacién a muro, limpieza.
ACB-03 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 427,56
: vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 285.24
: vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 149.04
: superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 17.28
: sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 155.76
PARTIDA No.3 OCOZOTEPEC 10 OBRAS
PRELIMINARES
Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 302.00
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 211.40
PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 50.90
PRE-04 Sumlnlstro,_colocacmn y compact,at_:lon de material mejorado pz{;;ﬁesplante de Tosa de cimentacién, incluye material de M3 34.60
CIMENTACION
CIM-01 Suministro y colocacién de polietileno negro calibre 400 en cimentacién, incluye cortes y traslapes. M2 184.30
Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cm y 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIM-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 149.20
i habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, .
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacion de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado méaximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIM-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 160.30
: acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo :
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la regién 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 232.50
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 210.30
: revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado :

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado

ALB-03 con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado.

ML 153.20

Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 36.10
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios

ALB-05 manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. M2 201.20
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 746.00
: manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 294.10
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 14.40
: 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 212.10
ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST-01 pendiente de 10%, incluye capa de compresion de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 132.60

hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero,
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra

Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 76.70
herramienta y equipo.

INSTALACION ELECTRICA

Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 30.00
funcionamiento.

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocacién de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una

PYV-01 hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PzA 10.00
PYV-02 Suministro y_pol_qcacién de puerta de 0.90 x 2.13 mt multipanel, marco galvanzado 2V4" x 12", incluye chapa cilindrica, PZA 10.00
tornillos de fijacién 1/8x 2" y taquetes 1/8x1 1/2"
ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacién de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 214.70

incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo.

Suministro y colocacion de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 10.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacion, fijacién a muro, limpieza.

Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacién de la superficie, sellador

ACB-03 vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

M2 356.30

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 237.70
: vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 124.20
: superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacioén de la superficie, M2 14.40
: sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 129.80
PARTIDA No.4 SAN FERNANDO 14 OBRAS
PRELIMINARES
Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 422.80
PRE-02 Trazo y nivelacién de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 295.96
PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 71.26
PRE-04 M3 48.44
CIM-01 Suministro y colocacion de polietileno negro calibre 400 en cimentacién, incluye cortes y traslapes. M2 258.02
Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cm y 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIM-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 208.88
: habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, .
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacion de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado maximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIM-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 224.42
: acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo .
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la regién 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 465.50
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 204.42
: revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado .
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 214.48
i con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado. .
Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 50.54
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
ALB-05 Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios M2 281.68
i manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 1.044.40
i manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. T
Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de
ALB-o7 | PEnoToenperiesap velyred rero e prop Spesor de ML 411.74

Monto esta hoja:
MONTO0 ACUmMuiado:
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ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 20.16
: 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :

ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 296.94

ESTRUCTURA

Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST-01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 185.64

hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero,
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra

Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 107.38
herramienta y equipo.

INSTALACION ELECTRICA

Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 42.00
funcionamiento.

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocacion de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una

hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PZA 14.00

PYV-01

Suministro y colocacion de puerta de 0.90 x 2.13 mt multipanel, marco galvanzado 2%:" x 1%2", incluye chapa cilindrica,

tornillos de fijacion 1/8x 2" y taquetes 1/8x1 1/2" PZA 14.00

PYV-02

ACABADOS

Suministro y aplicacion de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa,
incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo.

ACB-01 M2 300.58

Suministro y colocacién de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 14.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacién, fijacién a muro, limpieza.

Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacién de la superficie, sellador

ACB-03 vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. M2 498.82
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 332.78
i vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 173.88
i superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 20.16
i sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 181.72

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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FRENTE No.3 TATAHUICAPAN DE JUAREZ 28 OBRAS

PARTIDA No.1 TATAHUICAPAN 14 OBRAS

PRELIMINARES

Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y

PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 422.80
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 295.96
PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 71.26
PRE-04 M3 48.44
CIM-01 Suministro y colocacion de polietileno negro calibre 400 en cimentacion, incluye cortes y traslapes. M2 258.02
Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cm y 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIM-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 208.88
i habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, .
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacién de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado méximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIM-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 204.42
: acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo .
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la regién 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 465.50
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 204.42
: revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado .
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 214.48
i con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado. .
Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 50.54
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
ALB-05 Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios M2 281.68
i manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 1.044.40
i manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. S
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 21174
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 2016
i 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 296.94

Monto esta hoja:
IVIOTLO ACUITIUIAUO.
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ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST-01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 185.64
: hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero, :
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra
Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 107.38
herramienta y equipo.
INSTALACION ELECTRICA
Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 42.00
funcionamiento.
PUERTAS Y VENTANAS
Suministro y colocacion de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una
PYV-01 hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PzA 14.00
PYV-02 Suministro y colocacion de puerta de 0.90 x 2.13 mt multipanel, marco galvanzado 2¥4" x 1%2", incluye chapa cilindrica, pZA 14.00
. tornillos de fijacion 1/8x 2" y taquetes 1/8x1 1/2" :
ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacion de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 300.58
: incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo. :
Suministro y colocacién de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 14.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacioén, fijacién a muro, limpieza.
ACB-03 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 498.82
i vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 332.78
i vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 173.88
i superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 2016
i sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 181.72
PARTIDA No.2 GUADALUPE VICTORIA 10 OBRAS
PRELIMINARES
Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 302.00
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 211.40

Monto esta hoja:
MONTO0 ACUmMuIado:
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PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 50.90

Suministro, colocacién y compactacion de material mejorado para desplante de losa de cimentacidn, incluye material de

PRE-04 M3 34.60
banco. equipo compactador mecanico v acarreos dentro de |la obra
CIMENTACION
CIM-01 Suministro y colocacion de polietileno negro calibre 400 en cimentacion, incluye cortes y traslapes. M2 184.30
Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cm y 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIM-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 149.20
i habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado, :
vibrado y descimbra.
Losa de cimentacién de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado méximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
CIN-03 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de M2 160.30
: acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo .
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA
ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la regién 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 332,50
mano de obra.
ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 210.30
- revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado .
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 153.20

con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado.

Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 36.10
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios

ALB-05 manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. M2 201.20
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 746.00
i manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 294.10
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 14.40
i 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 212.10
ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST-01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 132.60

hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero,
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra

Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 76.70
herramienta y equipo.

Monto esta hoja:
IVIOTLO ACUITIUIAUO.
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INSTALACION ELECTRICA
Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 30.00
funcionamiento.
PUERTAS Y VENTANAS
Suministro y colocacion de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una
PYV-01 hoja corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador. PZA 10.00
PYV-02 Suministro y__col_c:cacién d:—) puerta de 0.90 x 213 mt multipanel, marco galvanzado 2v4" x 1%2", incluye chapa cilindrica, PZA 10.00
tornillos de fijaciéon 1/8x 2"y taquetes 1/8x1 1/2
ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacién de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 214.70
: incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo. .
Suministro y colocacién de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 10.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacién, fijacién a muro, limpieza.
ACB-03 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacién de la superficie, sellador M2 356.30
B vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 237.70
i vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 124.20
i superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 14.40
i sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-07 Limpieza de la obra M2 129.80
PARTIDA No.3 AMPLIACION GUADALUPE VICTORIA (NUEVA ESPERANZA) 4 OBRAS
PRELIMINARES
Limpieza y desenraice por medios manuales, de terreno con maleza de hasta 0.50 m de altura, incluye apile de yerba y
PRE-01 acarreo dentro de la obra. M2 120.80
PRE-02 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes de referencia. M2 84.56
PRE-03 Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a 0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. M3 20.36
PRE-04 Sumlnlstro,_colocamon y compact'a(_:lon de material e]orado para desplante de losa de cimentacién, incluye material de M3 13.84
CIM-01 Suministro y colocacién de polietileno negro calibre 400 en cimentacién, incluye cortes y traslapes. M2 73.72
Dentellén de seccidn, nivel inferior de 16 cm, nivel superior de 21 cm y 25 cm de altura, de concreto hidraulico f'c=200
CIM-02 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco, agregado maximo 3/4", reforzado con armex 15-30-4, incluye cimbra, ML 59.68

habilitado de acero, traslapes, amarres, varillas de 3/8" para anclaje de castillos, elaboracién de concreto, vaciado,
vibrado y descimbra.

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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Obra

Importe
$ con letra

Clave Descripcion Unidad | Cantidad | Precio unitario

Losa de cimentacién de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, agregado méximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 cm,
hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, bastones de 60 cm de largo, de

CIM-03 acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, cimbrado, vaciado de concreto tipo M2 64.12
monolitico, cortes, traslapes, curado, descimbra.
ALBANILERIA

ALB-01 Muro de Block 12x20x40 de la region 12 cm de espesor, asentado con mortero cem-are prop. 1:5, incluye materiales, M2 133.00
mano de obra.

ALB-02 Castillo de 12x15 cm de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, agregado 3/4", ML 84.12

- revenimiento de 8 a 10 cm, reforzado con armex 12-12-4, incluye cimbrado, vaciado de concreto, descimbrado .
ALB-03 Cadena de cerramiento de 12x22 cm de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzado ML 61.28

con armex 12-20-4, incluye cimbrado, vaciado y descimbrado.

Cerramiento de 8x12 cm en puertas y ventanas elaborado con concreto hidraulico fc=200kg/cm2, hecho en obra con
ALB-04 revolvedora de 1 saco, armado con 2 varillas #3 (3/8") y grapa de alambrén de 1/4" a cada 16 cm, incluye cimbra, ML 14.44
habilitado de acero, vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Aplanado en plafén con mortero cemento - arena prop 1:5, acabado con llana de madera, espesor 1.5 cm, por medios

ALB-05 manuales, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. M2 80.48
ALB-06 Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporcion 1:5 de 1.5 cms de espesor, por medios M2 298.40
B manuales, acabado con llana de madera, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-07 Aplanado en perfiles a plomo nivel y regla con mortero cem-are prop. 1:5, espesor de 1.5 cm acabado con llana de ML 117.64
madera
ALB-08 Chambrana en marco de ventana, con mortero cemento arena prop 1:5, 25 cm de ancho, acabado con llana de madera, M2 5.76
i 2.5 cm de espesor, incluye boquilla en vano,materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ALB-09 Sardinel de tabique de barro recocido 6x12x24, asentado con mortero cem-cal-are Prop 1:1:5 ML 84.84
ESTRUCTURA
Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de sistema vigueta de alma abierta 5X12 cm y bovedilla 25x15x63 cm,
EST.01 pendiente de 10%, incluye capa de compresién de 5 cm con concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2 agregado méaximo 3/4", M2 53.04

hecho en obra con revolvedora de un saco, reforzada con malla electrosoldada 66-44, cimbra, habilitado de acero,
elaboracion y vaciado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y descimbra

Alero de 10 cm de concreto hidraulico f'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 66-66, bastones de 1.20 m de
EST-02 largo, de acero #3 (3/8") a cada 60cm, incluye cimbra, habilitado, colado, descimbra, materiales, mano de obra, M2 30.68
herramienta y equipo.

INSTALACION ELECTRICA

Salida eléctrica con poliflex 3/4", cable THW No.12 (instalacién oculta en muros y losa) incluye registro 3x3, 2x4, tapas,
IEL-01 contacto, apagador, placa color blanco, de tres modulos, materiales, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas de SAL 12.00
funcionamiento.

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocacién de ventana de aluminio blanco de 1.20x1.20 m, perfiles de 2" de ancho, cristal de 6 mm, con una

PYV-0L  |y5ia corrediza, incluye taquetes, pijas y sellador.

PZA 4.00

Monto esta hoja:
Monto Acumulado:
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con letra
PYV-02 Suministro y colocacién de puerta de 0.90 x 2.13 mt multipanel, marco galvanzado 2%:" x 1%2", incluye chapa cilindrica, pZA 2,00
h tornillos de fijacién 1/8x 2" y taquetes 1/8x1 1/2" :
ACABADOS
ACB-01 Suministro y aplicacién de impermeabilizante elastomérico con resinas acrilicas base agua garantia de 5 afios en losa, M2 45.88
: incluye preparacion de la superficie, herramienta y equipo. .
Suministro y colocacion de placa de identificacion para domicilio de 26 x 16 cm elaborada por dos hojas de aluminio con
ACB-02 un centro de polietileno extruido (Dibond) de 3 mm de espesor con acabado cepillado en una cara, impresa, datos de PZA 4.00
acuerdo a especificaciones, ubicacién como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacién, fijacién a muro, limpieza.
ACB-03 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en muros interiores incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 142.52
: vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-04 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en plafén interior incluye: preparacion de la superficie, sellador M2 95.08
: vinilico, hasta 5 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. .
ACB-05 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en cenefa de muros exteriores incluye: preparacion de la M2 29,68
: superficie, sellador vinilico, hasta 1 mt de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-06 Suministro y aplicacién de pintura vinilica a dos manos en chambrana de ventana incluye: preparacion de la superficie, M2 576
: sellador vinilico, hasta 5 mts de altura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. :
ACB-07 Limpieza de la obra M2 51.92
Monto esta hoja:
TOTAL:
% $ IMPORTE CON LETRA

FRENTE No.1 MECAYAPAN

PARTIDA 1. HUAZUNTLAN

PARTIDA 2: IXHUAPAN

FRENTE No.2 SOTEAPAN

PARTIDA 1: SOTEAPAN

PARTIDA 2: BUENA VISTA

PARTIDA 3: OCOZOTEPEC

PARTIDA 4. SAN FERNANDO

FRENTE No.3 TATAHUICAPAN DE JUAREZ

PARTIDA 1: TATAHUICAPAN

PARTIDA 2: GUADALUPE VICTORIA

PARTIDA 3: AMPLIACION GUADALUPE VICTORIA NUEVA ESPERANZA)
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